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1 INTRODUÇÃO 

O presente Memorial tem como objetivo descrever as soluções adotadas na 

elaboração do projeto arquitetônico do edifício sede do IHAC - INSTITUTO DE 

HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS da UFBA - Universidade Federal da Bahia,, bem 

como revisar o projeto elaborado em 2009, a partir de um levantamento cadastral 

realizado em 2023 da obra paralisada, e atualização das especificações técnicas de 

materiais para a conclusão das obras da torre B e passarelas. O IHAC é composto por 

duas torres de edifícios interligadas por passarelas que setorizam distintas funções: 

acadêmico (Bloco A), administrativo e atividades docentes (Bloco B). Qualquer dúvida 

ou divergência deverá ser discutida com os responsáveis pelo projeto e gerenciamento 

da obra, antes da sua retomada Todas as instalações deverão seguir as normas ABNT 

e demais normas específicas de cada disciplina. 

 

2 JUSTIFICATIVA DE PROJETO 

O Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC) é a unidade acadêmica mais 

representativa da recente expansão universitária, financiada pelo Programa REUNI. Por 

meio da reestruturação curricular dos cursos de graduação da UFBA, a partir de 2009, 

foram criados os Bacharelados Interdisciplinares (BI´s) em Artes, Ciência e Tecnologia, 

Humanidades, e Saúde, que atualmente abrigam 5.145 alunos de graduação, 342 

alunos de pós-graduação e 85 docentes. 

O Bloco A foi finalizado e inaugurado em 2023 e no Bloco B foi executada toda a 

estrutura e foram instalados os elevadores, os quais são acessados através das rampas. 

A obra foi paralisada em 2014. A etapa atual de execução visa finalizar a construção do 

Bloco B, que contempla 50 gabinetes de professores; 10 salas de apoio aos gabinetes; 

01 sala para secretaria da pós-graduação com 04 salas de coordenação; 02 salas para 

pesquisa e extensão; 14 salas de reunião; 01 espaço congregação; 01 central de 

atendimento; 08 salas de coordenação;  01 sala diretoria/vice-diretoria; 01 sala para 

terceirizados; 15 copas, além de demais espaços administrativos, áreas técnicas e 

sanitários. 

É fundamental para a UFBA a conclusão dessa obra, para que a comunidade acadêmica 

do IHAC tenha espaços adequados para a realização de suas atividades, bem como a 

liberação dos espaços nos pavilhões de aulas, atualmente ocupados pelo IHAC nos 

PAF-V e PAF-VI, para toda a comunidade acadêmica da UFBA.  
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3 TERRENO 

O terreno escolhido para a implantação do IHAC está localizado numa área 

relativamente plana na Rua Barão de Jeremoabo, no Campus Universitário da 

Federação da Universidade Federal da Bahia, bairro de Ondina, Salvador-BA. Foi 

implantado próximo aos Pavilhões de Aulas IV e V, o Instituto de Letras e a Escola de 

Medicina Veterinária e Zootecnia – EMEVZ, e  é circundado por áreas verdes da UFBA, 

conforme imagem aérea a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 01: Imagem aérea com localização do IHAC e edificações do entorno.  

4 PARTIDO ARQUITETÔNICO 

O projeto do complexo do IHAC foi concebido para ser um marco no campus, rompe a 

escala das edificações existentes e propõe duas edificações (Blocos A e B) interligadas 

por rampas com um conjunto de elevadores no Bloco B atendendo os dois edifícios. O 

programa de necessidades foi setorizado por torres (ambientes acadêmicos e 

ambientes administrativos) e os ambientes distribuídos da seguinte maneira:  

- Bloco A: abriga salas de aula e laboratórios, resumidamente; 

- Passarelas: possibilitam a interligação dos pavimentos para facilitar o deslocamento 

horizontal entre os prédios, e vertical, com o acesso aos elevadores locados na torre B. 

As passarelas foram implantadas do 2º ao 7º pavimento. A passarela do 8º pavimento 

é descoberta e de serviço para acesso à cobertura da torre A. 
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- Bloco B: 

Pavimento térreo: acesso ao edifício pela circulação do lado direito do bloco, circulação 

vertical na área central (04 elevadores, escada protegida e escada para acesso ao 

mezzanino); lâmina esquerda com sanitários PCD, sala técnica, vestiários, copa para 

terceirizados, gerador e subestação; reservatório inferior enterrado na área externa. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 02: Planta baixa do pavimento térreo da torre B. 

 

1º Pavimento: lâmina direita composta por gabinetes de coordenações de cursos, sala 

de apoio, reunião, copa e salas técnicas para ar condicionado; lâmina esquerda abriga 

a central de atendimento, secretaria conjunta, arquivo, sanitários PCD e sala técnica; na 

área central estão posicionados os elementos de circulação vertical (04 elevadores e 

escada protegida), presentes em todos os pavimentos. 

Figura 03: Planta baixa do 1º pavimento da torre B. 
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2º Pavimento: lâmina direita composta por gabinetes para docentes, sala para alunos 

de pós-graduação, sala de espera, reunião, copa e áreas técnicas; lâmina esquerda 

abriga a secretaria de pós-graduação, salas para coordenadores de pós-graduação, 

reunião, arquivo, copa, sanitários PCD, almoxarifado e áreas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Planta baixa do 2º pavimento da torre B. 

3º Pavimento: lâmina direita composta por secretaria administrativa, contabilidade, vice-

diretoria, gerência administrativa, sala de reunião da congregação, reunião 

administrativa, sanitário (único do lado direito do prédio), copa e salas técnicas;  

 

Figura 05: Planta baixa do 3º pavimento da torre B. 
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A lâmina esquerda do 3º pavimento contempla a coordenação de pesquisa, 

coordenação de extensão, gabinetes coordenadores, sala para bolsistas e 

comunicação, salas de reunião, copa, DML, sanitários PCD e salas técnicas. 

4º ao 8º Pavimento (tipo): lâmina direita e esquerda espelhadas composta por gabinetes 

para docentes, sala de apoio aos gabinetes, reunião, copa e salas técnicas; sanitários 

PCD posicionados do lado esquerdo.  

 

Figura 06: Planta baixa tipo do 4º a 8º pavimento da torre B. 

Pavimento técnico: o 09º pavimento é composto por áreas técnicas da cobertura, tais 

como casa de máquina dos elevadores e barrilete, com acesso através de escada 

metálica. 

 

Figura 07: Planta baixa do 9º pavimento técnico da torre B. 
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5 ÁREAS E COTAS DE IMPLANTAÇÃO 

As áreas da torre do Bloco B, passarelas e o reservatório inferior do IHAC somam 

entre si uma área construída de 4.438,82m², distribuídas da seguinte forma:  

Pavimentos Área Construída Implantação 

Reservatório Inferior 

Pavimento Térreo 

130,71m² 

460,51m²    

-3,00 

+0,00 

1º Pavimento  448,58m² +3,74 

2º Pavimento 486,31m² +7,48 

3º Pavimento 476,33m² +11,22 

4º Pavimento 476,36m² +14,96 

5º Pavimento 476,27m² +18,70 

6º Pavimento 456,32m² +22,44 

7º Pavimento 475,98m² +26,18 

8º Pavimento 473,15m² +29,92 

9º Pavimento 78,30m² +33,66 

 

As áreas das fachadas totalizam uma superfície de 4161,96m² e o entorno imediado 

que receberá as intervenções de infraestrutura e urbanismo possui aproximadamente 

3080m².  

6 ESPECIFICAÇÃO SUMÁRIA DE MATERIAIS 

 

Os acabamentos especificados para o edifício estão de acordo com os materiais 

padronizados do caderno de especificações da UFBA, conforme indicados no quadro 

abaixo. Para informações mais detalhadas, visualizar o caderno de especificações 

técnicas de serviços e materiais. 

Estrutura Estrutura portante em concreto. 

Vedação externa Alvenaria de bloco cerâmico. 

Divisão Interna Paredes de alvenaria de bloco cerâmico e paredes de gesso 

acartonado. 

Cobertura Cobertura em telha ondulada de fibrocimento (8mm). 
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7 SITUAÇÃO ATUAL DA EDIFICAÇÃO 

Como a obra do Bloco B encontra-se paralisada desde 2014, e a cobertura não foi 

concluída, a edificação possui sistemas acometidos por patologias e presença de 

umidade, infiltrações, fissuras, desagregação de concreto e exposição de 

Pisos - Vinílico semi-flexível liso: ambientes administrativos tais como 

gabinetes, salas de coordenação, secretarias, reunião,  salas de 

pós-graduação e pesquisa, como também copas e DML;  

- Cerâmico 45x45cm: sanitários, estar e copa terceirizados, 

vestiários; 

- Granito cinza corumbá: elevador; 

- Alta resistência: salas técnicas, gerador, subestação, escada, 

antecâmara, recepção, circulação de acesso ao edifício, 

barrilete, casa de máquinas. 

Paredes -  Pintura acrílica: nas paredes internas; 

- Revestimento cerâmico 33,5x45cm: áreas molhadas como 

sanitários, copas, DML, vestiários, etc.; 

- Pastilhas cerâmicas: nas fachadas. 

Esquadrias - Portas em vidro temperado: recepção do térreo; 

- Portas em madeira compensada: ambientes internos; 

- Portas corta-fogo: escada e antecâmara; 

- Portas em chapa lisa de ferro: gerador e subestação;  

- Esquadrias em alumínio e vidro. 

Teto - Laje aparente: gerador, subestação, escada protegida, salas 

técnicas, circulação elevadores;  

- Forro em gesso acartonado: áreas de apoio e áreas molhadas 

como sanitários, copas, DML, vestiários e etc; 

- Forro modulado em fibra mineral:  ambientes administrativos 

tais como gabinetes, salas de coordenação, secretarias, reunião, 

e salas de pós-graduação e pesquisa. 

Rodapé Em granito cinza corumbá e vinílico, conforme piso instalado no 

ambiente. 
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ferragens, além de mofo, cupim e ferrugem em portas metálica e bancadas de inox.  

Há presença de entulho e restos de materiais em alguns pavimentos. Os trechos 

das instalações hidrossanitárias e elétricas que já foram executados encontram-se 

com os componentes em PVC ressecados e quebradiços e os elementos metálicos 

bem oxidados.  

Ressalta-se que a circulação vertical do Bloco B, exclusivamente os elevadores, 

atende aos usuários do Bloco A. Portanto, durante a execução da obra, devem 

ser mantidas as divisórias de gesso acartonado existentes nos halls de 

circulação dos pavimentos térreo ao sétimo, bem como as telas de proteção das 

passarelas e mezaninos, removendo-os apenas na conclusão dos serviços. 

Em 2023 foi realizado pela Coordenação de Projetos da SUMAI um relatório da 

situação existente no Bloco B com levantamento de dados e registro fotográfico 

de todas as dependências da edificação. Este material sintetiza as informações 

de acabamentos, menciona as patologias encontradas e serve de material de 

consulta para um melhor planejamento da retomada dos serviços de conclusão 

da obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi 
Figura 08: Fachadas inacabadas da torre B e passarelas. 
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8 INSTRUÇÕES TÉCNICAS  

Antes do início das atividades, recomenda-se que seja feito o registro fotográfico de toda 

a edificação de modo a registrar o estado prévio do edifício, inclusive durante o 

andamento e finalização dos serviços, pontuando cada etapa a fim de verificar a 

integridade dos sistemas já edificados. Em caso de execução prévia inadequada, deverá 

ser elaborado um relatório e entregue ao fiscal da obra indicando a solução, tendo em 

vista que será cobrada da empresa vencedora da nova licitação a qualidade final dos 

serviços. 

A execução do reservatório inferior enterrado, situado ao lado do Bloco B, foi 

interrompida devido a irregularidades no seu sistema construtivo, iniciado em bloco de 

concreto. Assim, deverá ser prevista a demolição do reservatório parcialmente edificado 

e a construção do reservatório inferior em concreto armado, conforme detalhado em 

projeto.  

 

Deverão ser executadas todas as interligações de instalações prediais do complexo do 

IHAC (instalações hidrossanitárias, de drenagem, elétrica e de lógica) com as 

instalações de infraestrutura do campus Federação/Ondina. 

8.1  BLOCO A 

No Bloco A existem serviços pontuais a serem realizados, de acordo com projeto e 

planilha orçamentária. Pode ser citado como exemplo a finalização do pavimento térreo, 

onde há previsão para instalações de food trucks, criação de área de convivência e a 

conclusão da arena, assim como ajustes para viabilizar a instalação de plataforma 

elevatória. 

8.2  BLOCO B 

O Bloco B deverá ser integralmente finalizado e complementado de acordo com projeto 

e planilha orçamentária. Pode ser citado como exemplo a conclusão da cobertura, das 

fachadas (instalação de pastilhas cerâmicas e esquadrias) e internamente a colocação 

de divisórias de gesso acartonado, instalação de forro e acabamentos, finalização dos 

sanitários e copas com instalação de louças, metais e barras de apoio, como também a 

aquisição e instalação de elevadores. Deverá ser prevista também e recuperação de 

pontos das lajes nervuradas onde há desagregação do concreto. 
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9 EQUIPE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS  

 
Estudo Preliminar 

Projeto Arquitetônico: Arq. Naia Alban Suares - Arq. Sérgio Alencar - Arq. Yoanny Calvo 

Colaboradores: Arq. Mariana S. Brasil 

Responsável Técnico: Arq. Sérgio Alencar 

 
Projeto Executivo 

Rogério Vasconcelos de Souza 

 
Revisão dos Projetos 

Arqtª Naia Alban - Coordenadora CPR / SUMAI  

Arqtª Ana Carolina Paiva - Chefe do Núcleo de Projetos (CPR / SUMAI)  

Arqtª Aline Argolo - Responsável pela compatibilização do projeto de arquitetura 

 

10 PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA 

 

Os projetos complementares de engenharia foram executados pela JCA Engenharia em 

2010, quando foram desenvolvidas as seguintes disciplinas: Arquitetura, Estrutura, 

Climatização, Elétrica, Gases, Hidráulica, Combate a incêndio,  Lógica, Águas pluviais, 

Esgotamento Sanitário, Sistema de Detecção de Alarme de Incêndio, Sonorização. O 

projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas será recontratado 

juntamente com a obra de execução, bem como o projeto de recuperação estrutural. 

 


